

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
โครงการเพิ่มศักยภาพมาตรฐานคุณภาพการผลิตของโรงงานปลาป่น

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการเพิ่มศักยภาพมาตรฐานคุณภาพการผลิตของโรงงานปลาป่น.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ๑. กรมการค้าภายใน.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน).....
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๗ ๖ มิ.ย. ๒๕๕๓.....
เป็นเงิน..... ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน).....
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร..... ๖๐๔,๕๕๔ บาท.....
 - ๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา..... กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ.....
 - ๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา.....เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการจัดทำระบบมาตรฐาน GMP และ/หรือ HACCP โดยมีบุคลากรระดับวุฒิปริญญาโทหรือสูงกว่าของกลุ่มงานวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ ๕-๑๐ ปี จำนวนอย่างน้อย ๑ คน และระดับวุฒิปริญญาตรีของกลุ่มงานวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ ๕-๑๐ ปี จำนวนอย่างน้อย ๑ คน.....
 - ๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา.....บุคลากรหลัก จำนวน ๑ คน และบุคลากรสนับสนุน จำนวน ๑ คน.....
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์.....
๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี).....
๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ..... ๓๙๕,๕๕๖ บาท.....
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
 - ๑) นายวรพันธ์ ประเสริฐยิ่ง ผู้อำนวยกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ๑
 - ๒) นางภาวนา สิงห์เสมานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
 - ๓) นางสาวดุสิตา พลฤทธิ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๑) ตามหลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย สำนักบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ ๓๒๘ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖) โดยปรับลดช่วงประสบการณ์ในสายงานของที่ปรึกษา จำนวนบุคลากรสนับสนุน และจำนวนวันที่ให้คำปรึกษาเพื่อให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 - ๒) เทียบเคียงจากสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มศักยภาพมาตรฐานคุณภาพการผลิตของโรงงานปลาป่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เลขที่ ๒๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ระยะเวลาจ้างเริ่ม ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ มูลค่าการจ้างตามสัญญารวม ๒,๙๙๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)