

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐานโรงสีกลุ่มเกษตรกร โรงสีสถาบันเกษตรกร และโรงสีวิสาหกิจชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP และ HACCP เพื่อเพิ่มศักยภาพ การเชื่อมโยงตลาดข้าวนาแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ๒ กรมการค้าภายใน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ - ๔ ม.ค. ๒๕๖๒

เป็นเงิน จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)

๔. ค่าตอบแทนบุคลากร จำนวน ๓,๐๒๔,๐๐๐ บาท (สามล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา สาขาเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Sector)

๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการให้การปรึกษามาตรฐานด้านระบบการ จัดการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และด้านระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการ ผลิตอาหาร (HACCP)

๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา ๕ คน

๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์

๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี)

๗. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน ๒,๙๗๖,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๑. นายสมบัติ หุดะเจริญ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

๒. นางสาวสิรินาถ ดินิล นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

๓. นางวันวิสา รุப்புชา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว ๑๑๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖



(นายสมบัติ หุดะเจริญ)
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ



(นางสาวสิรินาถ ดินิล)
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ



(นางวันวิสา รุப்புชา)
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับมาตรฐานโรงสีกลุ่มเกษตรกร โรงสีสถาบันเกษตรกร
และโรงสีวิสาหกิจชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP และ HACCP
เพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงตลาดข้าวนาแปลงใหญ่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

	งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาเพื่อประเมินและวางระบบ GMP และ HACCP	๖,๐๐๐,๐๐๐
๑. ค่าตอบแทนบุคลากรที่ปรึกษาโครงการ	๓,๐๒๔,๐๐๐
- ผู้จัดการโครงการ วุฒิปริญญาโท มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไป (๑ คน x ๑๐๐,๐๐๐ บาท x ๙ เดือน)	๙๐๐,๐๐๐
- วิทยากร วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ ๔ ปีขึ้นไป (๒ คน x ๕๙,๐๐๐ บาท x ๙ เดือน)	๑,๐๖๒,๐๐๐
- ที่ปรึกษา วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ ๓ ปีขึ้นไป (๒ คน x ๕๙,๐๐๐ x ๙ เดือน)	๑,๐๖๒,๐๐๐
๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาปิดโครงการ จำนวน ๑ ครั้ง ๑ วัน เป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวนรวม ๖๐ คน (ผู้ที่ผ่านโครงการและรับใบประกาศ ๔๐ คน และผู้เข้าร่วมสัมมนา ๒๐ คน)	๗๘,๔๐๐
๑) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนา	
- ราชการ (๓ คน x ๖๐๐ บาท x ๓ ชม.)	๕,๔๐๐
- เอกชน (๓ คน x ๑,๒๐๐ บาท x ๓ ชม.)	๑๐,๘๐๐
๒) ค่าอาหารกลางวัน (๖๐ คน x ๖๐๐ บาท)	๓๖,๐๐๐
๓) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๖๐ คน x ๕๐ บาท x ๒ มื้อ)	๖,๐๐๐
๔) ค่าสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และเอกสารประกอบการฝึกอบรม	๑๒,๐๐๐
๕) ค่าจัดทำใบประกาศ และกรอบใส่ใบประกาศ	๕,๐๐๐
๖) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	๓,๒๐๐
๓. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อสำรวจประเมินความพร้อมของโรงสีและติดตามผลการ ดำเนินการจัดวางระบบมาตรฐานระบบ GMP และ HACCP	๗๗๗,๖๐๐
- ค่าพาหนะรวมค่าเครื่องบิน (๕,๐๐๐ บาท x ๓๐ ครั้ง x ๔ คน)	๖๐๐,๐๐๐
- ค่าที่พัก (๑,๐๐๐ บาท x ๔ คน x ๓๐ ครั้งๆ ละ ๑ วัน)	๑๒๐,๐๐๐
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (๒๔๐ บาท x ๔ คน x ๓๐ ครั้งๆ ละ ๒ วัน)	๕๗,๖๐๐
๔. ค่าตรวจข้าว และตรวจน้ำ และใบรับรองระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP	๒,๑๒๐,๐๐๐
- ค่าตรวจข้าว และตรวจน้ำ (๔๐ ราย x ๒๑,๕๐๐ บาท)	๘๖๐,๐๐๐
- ค่าตรวจรับรองและออกใบรับรองระบบ GMP และ HACCP (๔๐ ราย x ๓๑,๕๐๐ บาท)	๑,๒๖๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๖,๐๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ : สามารถถัวจ่ายได้ระหว่างรายการทั้งโครงการ