


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี ๒๕๖๘
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบริหารงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
๕. ค่า Hardware - บาท
๖. ค่า Software - บาท
๗. ค่าพัฒนาระบบ ๒,๙๕๗,๑๐๐ บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ๔๒,๙๐๐ บาท
๙. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ทุกคน)
 - ๙.๑ นางสาวปรางฉาย ชื่นยินดี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
 - ๙.๒ นางสาวอรทัย เมืองโคตร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
 - ๙.๓ ว่าที่ร้อยตรีจุฑารัตน์ ลีสุขสาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
 - ๙.๔ นางสาววรรณุช กันหาบุตร นักวิชาการพาณิชย์
 - ๙.๕ นางสาวนัจมีย์ หยั่งหลัง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
๑๐. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๑๐.๑ บริษัท ดาต้า มาย닝 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 - ๑๐.๒ บริษัท อีเว้นท์ไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 - ๑๐.๓ บริษัท เทราซอฟต์แวร์ จำกัด

(๑) 
ประธานกรรมการ

(๒) 
กรรมการ

(๓) 
กรรมการ

(๔) 
กรรมการ

(๕) 
กรรมการและ
เลขานุการ

แบบบัญชีราคากลาง
งานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ปี ๒๕๖๘

หน่วยงาน : กองบริหารงานกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร กรมการค้าภายใน

หัวหน้าหน่วยงาน : นายวิทยากร มณีเมตร อธิบดีกรมการค้าภายใน

ผู้บริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร : นางสาวปรางฉาย ชื่นยินดี ผู้อำนวยการกองบริหารงานกองทุนรวม
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร กรมการค้าภายใน

ผู้รับผิดชอบ : (๑) นางสาวปรางฉาย ชื่นยินดี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
(๒) นางสาวอรทัย เมืองโคตร นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
(๓) ว่าที่ร้อยตรีจรูญ สีสุสาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรรมการ
(๔) นางสาวรณัฐ กันหาบุตร นักวิชาการพาณิชย์ กรรมการ
(๕) นางสาวนัมมีย์ หยั่งหลัง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรรมการ

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น : ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

ราคากลางการพัฒนาระบบ : ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ผู้บริหารโครงการ	ปริญญาโท (ICT)	๕	๑	๖๐,๐๐๐	๒.๔๗๕	๕	๗๔๒,๕๐๐.๐๐
๒	นักวิเคราะห์ระบบ	ปริญญาตรี (ICT)	๕	๑	๕๐,๐๐๐	๒.๔๗๕	๖	๗๔๒,๕๐๐.๐๐
๓	ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล	ปริญญาตรี (ICT)	๕	๑	๕๕,๒๐๐	๒.๔๗๕	๕	๖๘๓,๑๐๐.๐๐
๔	นักพัฒนาระบบ	ปริญญาตรี (ICT)	๓	๒	๔๒,๐๐๐		๖	๕๐๔,๐๐๐.๐๐
๕	ผู้ทดสอบระบบ	ปริญญาตรี (ICT)	๓	๑	๓๕,๐๐๐		๓	๑๐๕,๐๐๐.๐๐
๖	เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาประจำโครงการ	ปริญญาตรี	๒	๑	๒๒,๕๐๐		๘	๑๘๐,๐๐๐.๐๐
รวม								๒,๙๕๗,๑๐๐.๐๐

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕)
ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและ
เลขานุการ

ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวนชุด	จำนวนเงิน (บาท)
- ไม่มี -			

ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ


ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวนชุด	จำนวนเงิน (บาท)
- ไม่มี -			

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน	จำนวน (เดือน)	อัตรา (บาท)	ราคาต่อเดือน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
- ไม่มี -					

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน	จำนวน (ครั้ง)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	อบรมสำหรับผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งาน	๑	๔๒,๙๐๐	๔๒,๙๐๐.๐๐
รวม				๔๒,๙๐๐.๐๐

(๑) ๒๓๐๖ ๑๒ (๒)  (๓)  (๔)  (๕) 

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการและ
เลขานุการ